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RE20 - F06/2022 FORNITURA E POSA APPARECCHIATURE AUDIO
VIDEO E CONTROLLO PER AULE E COMPLEMENTI Capannone 15/c
(Parco Innovazione c/o ex Officine Reggiane REGGIO EMILIA)

Capitolato Speciale di Appalto — parte amministrativa

GENERALITA’

L’Appaltatore, assumendo I'esecuzione della fornitura e posa, riconosce di aver preso piena
conoscenza del presente Capitolato Speciale e degli altri documenti da esso richiamati e citati, e di
obbligarsi ad osservarli in ogni parte, nonché, recatosi sul posto, di aver preso conoscenza dei luoghi
in cui deve essere eseguita la fornitura e posa in opera e di avere considerato tutte le condizioni e
circostanze generali e particolari che possono aver influito nella determinazione dei prezzi offerti e
che, dopo aver compiuto i propri calcoli, giudica remunerativi e di sua convenienza e garantisce che
saranno raggiunti tutti i fini qualitativi e funzionali indicati nel progetto stesso e nel presente
capitolato.

CAPITOLO AMMINISTRATIVO- OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 Oggetto dell’appalto

L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione della FORNITURA E INSTALLAZIONE DI
ATTREZZATURE AUDIO VIDEO E CONTROLLO PER Capannone 15/c (Parco Innovazione c/o
ex Officine Reggiane REGGIO EMILIA) - CODICE DT: F06 -2022

Sono compresi nell’'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare
la fornitura completamente compiuta e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo
con i relativi allegati dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L'esecuzione della fornitura & sempre e comunque effettuata nel rispetto della vigente normativa in
materia e secondo le regole dell'arte. L'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza
nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 Importo della Fornitura

L’importo a base d'asta della fornitura e posa in opera degli APPARATI AUDIO VIDEO
CONTROLLO, come piu dettagliatamente risulta dalle specifiche tecniche e dal computo, & pari ad
euro 202.000,00 al netto dell’'lVA di legge di cui euro 210,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.

L’Amministrazione si riserva la facolta di effettuare delle modifiche ai sensi dell’art. 106 c. 1 lett. a)
del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. qualora nell’arco temporale di 3 (tre) anni se ne manifesti la necessita.
L’Amministrazione potra cosi richiedere ulteriori prestazioni fino a raggiungere la soglia massima
complessiva contrattuale di 492.070,00 (di cui per oneri della sicurezza previsti euro 490,00) IVA
esclusa applicando il medesimo ribasso offerto sui prezzi contenuti nell’elenco prezzi di progetto o
su quelli del prezziario della regione Emilia-Romagna vigente alla data dell’offerta.



Tali ulteriori forniture saranno eseguite in edifici universitari e saranno di tipologia analoga a quelle
previste in progetto e non potranno in alcun caso apportare modifiche che avrebbero I'effetto di
alterare la natura generale del contratto.

La Stazione Appaltante ha proceduto alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi
da Interferenza (DUVRI) e tale documento pud essere aggiornato dallo stesso committente, anche
su proposta dell’esecutore del contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico e
organizzativo incidenti sulle modalita lavorative.

Il presente appalto comprende la fornitura, posa in opera, noli, trasporti e tutte le prestazioni
necessarie per dare I'opera compiuta a regola d’arte e in conformita al presente capitolato e alle
prescrizioni che verranno impartite dal Direttore dell’esecuzione. La fornitura e posa in opera
comprende gli allacciamenti impiantistici, se necessari, (eseguiti dagli Operatori economici
specializzati che dovranno rilasciare dichiarazione di conformita ai sensi della L. 37/2008) dal punto
di fornitura predisposto dalla ditta esecutrice degli impianti fino alla presa installata.

L'importo della fornitura comprende tutto quanto necessario, anche in via accessoria e
complementare, nulla escluso né eccettuato per la completa realizzazione a perfetta regola d’'arte di
quanto indicato nei disegni e nelle descrizioni delle opere allegate, anche se non esplicitamente
dettagliato, essendo comunque, indipendentemente da ogni riferimento alle singole unita di misura,
obbligo dell’Appaltatore di eseguire e fornire 'opera completa “a perfetta regola d’arte” e funzionale
con riferimento al progetto allegato e alla destinazione dell’opera. Tale importo deve intendersi
inoltre comprensivo dei costi relativi ai servizi connessi alla fornitura quali, a titolo esemplificativo e
non esaustivo: il trasporto, il montaggio, lo smaltimento degli imballaggi, il ritiro di eventuali resi e gli
eventuali interventi per il ripristino della funzionalita durante il periodo di garanzia, istallazione e
montaggio, collegamenti elettrici e dati e collegamenti audio e video eventuali opere murarie
necessarie allistallazione. Pertanto la determinazione del prezzo da parte dell’Appaltatore tiene
conto di tutte le obbligazioni e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul
costo dell’esecuzione dell'opera.

Art. 3 Modalita dell’appalto
Procedura aperta telematica soprasoglia comunitaria con il criterio dell’'offerta economicamente piu
vantaggiosa

Art. 4 Documenti di contratto
Il presente Capitolato speciale di appalto formera parte integrante del Contratto di appalto, insieme
ai seguenti documenti:

* progetto costruttivo (si veda art. 10)

e modulo offerta economica e dettaglio tecnico economico della fornitura

e documento unico di valutazione dei rischi e relativi oneri sicurezza

Art. 5 Designazione caratteristiche della fornitura

Le forniture da eseguirsi, di seguito indicate, devono essere consegnate e messe in esercizio sulla
base delle condizioni del presente Capitolato speciale e degli elaborati allegati.

Tutte le forniture di cui trattasi dovranno risultare conformi alle vigenti normative.

L’Aggiudicatario si assume la piena ed incondizionata responsabilita per quanto attiene ai difetti di
costruzione e del perfetto funzionamento di tutta la fornitura, nonché per eventuali controversie che
potrebbero insorgere per l'impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto, con il
personale impiegato a qualunque titolo, nella fornitura appaltata, restando esplicitamente inteso che
l'accettazione da parte dellAmministrazione appaltante della fornitura proposta non esonerera in
alcun modo I'Appaltatore dalla sua responsabilita fino al termine del periodo di garanzia per
qualunque inconveniente che dovesse verificarsi.



L’Appaltatore, nell’accettare I'appalto di cui trattasi, dichiara che nel prezzo offerto sono compresi
tutti i diritti e le eventuali indennita per I'impiego di metodo, dispositivi e materiali coperti da brevetto
oltre il trasporto e la posa e qualsiasi altro oneri per dare la fornitura a regola d’arte.

Art. 6 Forma e principali dimensioni della fornitura

Le misure degli ambienti oggetto della fornitura dovranno essere verificate da parte del Fornitore
mediante sopralluogo e successivo rilievo.

Sara compito del Fornitore verificare la rispondenza alla normativa vigente e proporre soluzioni
alternative che integrino le soluzioni di progetto.

Il posizionamento degli apparati audio e video deve conformarsi alle normative vigenti, nonché alla
posizione di impianti elettrici e trasmissione dati.

Art. 7 Osservanza di leggi e regolamenti
L’appaltatore & obbligato allosservanza di tutte le normative vigenti in materia con particolare
riferimento a:

* D. Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii.;

+ DPRn. 207/2010 per le parti non abrogate dal D. Lgs. 50/2016;

* vigente normativa in materia di prevenzione e repressione della delinquenza mafiosa;

» vigente normativa in materia di salute e sicurezza su lavoro, ed in particolare D. Lgs. n.
81/2008 e legge n. 123/2007 per le parti non abrogate dall’articolo 304 del D. Lgs. n.
81/2008;

* norme in materia di Contabilita di Stato contenute nel R.D. n. 2440/1923 e nel R.D. n.
827/1924;

* norme contenute nelle “Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica
Amministrazione” pubblicate da Consip SpA;

* norme contenute nel bando MEPA per il metaprodotto “Informatica, Elettronica,
Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio”;

* normativa di riferimento in materia di impianti audio e video e impianti elettrici (leggi, norme
e/o direttive di prodotto quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, CE, EN, UNI, etc....);

» norme contenute nel presente disciplinare, nello schema di contratto, nel capitolato tecnico
ed in tutta la documentazione ad essi allegata, che costituiscono le condizioni particolari di
RdO;

* per quanto non espressamente disciplinato dalle fonti suindicate, dalle norme del Codice
Civile.

* Legge 1° marzo 1968, n. 186, “disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici”;

» Legge 18 ottobre 1977, n. 791, cosi come modificata dal D. Lgs. 25 novembre 1996 n. 626,
“attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico
destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione”;

 D. Lgs. 25 luglio 2005, n. 151, “attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e
2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”;

» D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

* Norme UNI e CEI di riferimento.



Art. 8 Tempo utile per la fornitura — penali — clausola risolutiva espressa

L’Amministrazione appaltante ha stimato un tempo massimo per la fornitura e posa in opera degli
apparati audio e video pari a 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi a partire dalla data del
verbale di consegna.

Il termine utile entro il quale I'’Aggiudicatario dovra ultimare la fornitura e posa in opera degli apparati
audio e video decorrera dalla data del Verbale di consegna dei locali, dal quale decorreranno i tempi
di esecuzione per la fornitura e posa in opera degli strumenti in oggetto.

L’Aggiudicatario € tenuto ad iniziare la fornitura e posa in opera subito dopo che avra ricevuto in
consegna i locali e dovra svilupparli con regolarita, in modo che il progresso ed avanzamento di essi
sia proporzionale al tempo disponibile per dare completa la fornitura.

La mancata ultimazione della fornitura entro i termini sopra indicati, comportera il pagamento a
carico dell’Appaltatore, di una penale dell'1%. (unopermille) del’lammontare netto contrattuale per
ogni giorno, naturale e consecutivo di ritardo.

Le penali non potranno eccedere limporto del 10% (dieci per cento) del corrispettivo
complessivamente pattuito per il presente appalto. E comunque fatto salvo il diritto
del’ Amministrazione al risarcimento del maggior danno da essa subito in ragione del ritardo.

In ogni caso ’Amministrazione, in caso di ritardo nell’ultimazione, anche parziale, si riserva la facolta
di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c.

Art. 9 Modo di eseguire la fornitura

La fornitura dovra essere eseguita a regola d’arte secondo le condizioni contenute negli elaborati e
in base alle prescrizioni impartite dal’Amministrazione appaltante.

La fornitura dovra essere delle migliori marche e rispondere allo scopo per la quale € stata progettata
e proposta, inoltre deve essere conforme alle norme tecniche ed alla normativa vigente.
L’Aggiudicatario ha I'obbligo di affidare la Direzione tecnica della fornitura, agli effetti delle leggi e
dei regolamenti vigenti, ad un tecnico avente specifica competenza.

La Direzione dell’esecuzione del contratto si riserva la facolta di ordinare I'esecuzione di alcune
lavorazioni e di sospenderne altre anche se iniziate, quando cid fosse richiesto da particolari
circostanze di luogo e di fatto, senza che per questo I’Aggiudicatario possa pretendere compensi o
prezzi diversi da quelli presentati in sede di offerta.

Art. 10 Progetto costruttivo e verifiche preliminari

L’Aggiudicatario, dopo aver preso le direttive dalla Direzione dell’esecuzione del contratto dei vari
locali nei quali va eseguita la fornitura, tenuto conto delle condizioni di vincoli esistenti sul’immobile
e prima di procedere con la posa in opera degli apparati audio e video ¢ tenuto a:

- verificare 'adeguata resistenza del contorno architettonico (pavimentazioni, pareti o qualsiasi altro
componente edile al quale degli apparati audio e video vengono fissati) agli sforzi e sollecitazioni
prodotti durante I'utilizzo degli apparati audio e video;

- prevedere la posa di particolari mezzi di ancoraggio (resine o piastre metalliche) qualora la struttura
edilizia sia inidonea;

- provvedere all’acquisizione delle informazioni necessarie alla designazione con tracciamento
visibile, nelle zone interessate alla posa e fissaggio degli apparati audio e video, di qualsiasi
canalizzazione/impianto in traccia 0 comunque non visibile, per evitare possibili danni agli stessi
durante la fase di foratura per il posizionamento dei tasselli di fissaggio.

- provvedere a relazionarsi con le ditte che posera la parte impiantistica che si dovra interfacciare e
collegare con le predisposizioni presenti negli arredi e dare alla ditta adeguata assistenza e con la
ditta che fornira gli arredi.

Sulla base di quanto sopra, I'Aggiudicatario dovra presentare al Direttore dell’esecuzione del
contratto per la preventiva approvazione, entro 20 (venti) giorni dalla stipula del contratto, il

4



progetto costruttivo (composto di grafici e disegni o immagini illustrative della fornitura) conforme
alle richieste formulate, con l'indicazione puntuale di tutte le caratteristiche e di tutti gli elementi
costitutivi oltre al cronoprogramma della fornitura.

La Direzione dell’esecuzione del contratto si riserva il diritto di chiedere le precisazioni, le verifiche
e le integrazioni che riterra opportune ai fini del buon esito della fornitura.

Tutti gli elaborati costituenti il progetto costruttivo dovranno essere approvati dalla Direzione
dell’'esecuzione del contratto e potranno iniziare le operazioni di fornitura e posa in opera degli
apparati audio e video.

Si precisa che tale approvazione non corresponsabilizza minimamente né I'Amministrazione
committente né la Direzione dell’esecuzione del contratto:

- sul buon funzionamento della fornitura e posa in opera degli apparati audio e video;

- sulla rispondenza degli stessi alle caratteristiche e prescrizioni contenute nel presente documento
e in tutti i documenti ad esso allegati forniti alle Imprese offerenti in sede di gara di appalto;

| disegni dovranno essere aggiornati, a cura e spese dell’Aggiudicatario, con le eventuali varianti e
in relazione al progetto impianti in fase di realizzazione nei locali.

Durante la fornitura, ’Amministrazione appaltante potra eseguire verifiche e prove preliminari sulla
fornitura stessa e/o loro parti. Ove venissero riscontrate discordanza e difformita nell’esecuzione
della fornitura in contrasto con le caratteristiche e prescrizioni contenute nel presente Capitolato ed
in tutti i documenti ad esso allegati e con il progetto costruttivo approvato la Direzione
dell’esecuzione del contratto ordinera all’Aggiudicatario di eseguire le modifiche, aggiunte,
riparazioni e sostituzioni necessarie prima dell’emissione del certificato di ultimazione dei lavori.
L’Aggiudicatario, durante I'esecuzione della fornitura, non pud introdurre varianti alla stessa.

Ogni contravvenzione a questa disposizione &€ a completa responsabilita del’Operatore economico
stesso che deve rimuovere, sostituire o demolire le opere eseguite compresi i relativi ripristini qualora
’Amministrazione committente a suo giudizio insindacabile non ritenga di accettarle. In caso di
accettazione dellAmministrazione committente, I'Aggiudicatario, senza compenso, & obbligato
all’esecuzione delle ulteriori eventuali opere necessarie e complementari che siano richieste perché
la fornitura corrisponda a quanto stabilito in Contratto. Resta inteso che, nonostante I'esito
favorevole di tutte le suddette verifiche e prove preliminari, I'Appaltatore rimane responsabile delle
deficienze che abbiano a riscontrarsi in seguito o dopo all’emissione dell’Attestato di regolare
esecuzione e fino al termine del periodo di garanzia.

Il Progetto Costruttivo dovra inoltre contenere tutti gli elementi necessari, schede tecniche, elaborati
grafici, rappresentazioni, illustrazioni e ogni altro dato utile per consentire al progettista di verificare
la conformita di quanto verra realizzato con i disegni e le indicazioni contenute nel Progetto di
Appalto.

Art. 11 Consegna dei locali

L’Amministrazione appaltante si riserva la facolta di disporre la consegna dei locali oggetto della
fornitura in modo frazionato, sia di porzioni degli stessi, senza che per questo I'’Appaltatore possa
sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi.

La consegna del cantiere avverra non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di
firma del contratto. Da tale data decorrono i giorni per dare ultimata la fornitura e posa in opera.

E facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, se ricorrono i presupposti di cui 32, comma 13, del
D.Igs 50/2016 ricorrendo le condizioni di pubblico interesse; in tal caso il R.U.P. autorizza il direttore
dell’esecuzione alla consegna della fornitura in via d’urgenza

L’Amministrazione appaltante, nel caso in cui manchi la disponibilita dell'intero edificio, potra
disporre la consegna frazionata, con verbali parziali, senza che I'Operatore economico abbia a
sollevare eccezioni e/o pretendere maggiori compensi.



In caso di presenza di altri Operatori economici impegnati nei medesimi locali a eseguire lavorazioni
di competenza, sara necessario un coordinamento e il rispetto di tempi concordati.
La consegna avverra dopo che l'appaltatore abbia presentato tutte le formalita connesse alla
sicurezza:

- esposizione dei nominativi dei tecnici addetti alla posa;

- ogni lavoratore dovra esibire cartellino di riconoscimento;

- nominativo del responsabile tecnico di cantiere;

- programma della fornitura con indicati i tempi di esecuzione della fornitura e posa in opera.
Il programma dovra essere consegnato al Direttore dell’esecuzione insieme ai disegni costruttivi
della fornitura e allegato al verbale di consegna. Ogni scostamento da questo piano deve essere
concordato con la Direzione dell’esecuzione con anticipo e con atto formale approvato.
La Direzione dell’esecuzione si riserva la facolta di ordinare la esecuzione di alcune lavorazioni e
sospenderne altre quando cio fosse richiesto da particolari circostanze di luogo e di fatto, senza che
per questo I'impresa possa pretendere compensi o prezzi diversi da quelli offerti in sede di gara.

Art. 12 Consegna e posa in opera della fornitura

L’Operatore economico appaltatore dovra seguire i percorsi indicati dal’Amministrazione appaltante
per 'accesso agli edifici. LAmministrazione appaltante e I'’Appaltatore concorderanno i punti di
accesso ritenuti piu idonei al fine di eseguire tutte le operazioni necessarie alla fornitura.

Si fa presente che La ditta potra lavorare in presenza di altre imprese all’interno dell’Edificio
anche loro impegnate in lavori e/o forniture varie.

Cio potra comportare anche una sospensione delle lavorazioni al fine di coordinare i lavori
e/o adequamento deqli stessi.

L’Operatore economico appaltatore potra decidere se avvalersi, a propria cura e spesa, di
piattaforme elevatrici o quant’altro ritenga opportuno per il trasporto ai piani.

L’Amministrazione appaltante declina ogni responsabilita per sottrazioni o danni che possono essere
apportati ai materiali depositati in cantiere o posti in opera dall’appaltatore e cio finché non sia stato
emesso I'Attestato di regolare esecuzione.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in
via temporanea che la fornitura proceda utilmente a regola d’arte, o per ragioni di pubblico interesse
0 necessita, il Rup e la direzione dell’esecuzione - d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore - pud
ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale ai sensi dell’art. 107 del d.Igs 50/2016.

Art. 13 Obblighi ed oneri a carico dell’Appaltatore — Responsabilita

Sono a carico dell’Aggiudicatario gli obblighi ed oneri seguenti:

- La sorveglianza degli apparati audio e video forniti e posati in opera e di tutti i materiali giacenti in
cantiere sia di giorno che di notte col personale necessario onde evitare danni o manomissioni anche
da parte di operai di altre imprese che debbono eseguire i lavori affidati alle medesime, nei locali in
cui € eseguita la fornitura e posa in opera, tenendo sollevata I'’Amministrazione appaltante da
qualsiasi responsabilita e controversia in merito.

- La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti
e di quant’altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dell’esecuzione del contratto per
garantire la sicurezza delle persone, dei veicoli e la continuita del traffico. |l provvedere a sua cura
e spese alla fornitura e posa in opera della recinzione, ove necessario, secondo le norme di legge
nel cantiere di lavoro.

- Le spese di allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti di energia elettrica, acqua, fognatura
e telefono compresi allacciamenti, installazione, linee, utenze, consumi, smobilizzi, ecc.



- La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per rilievi, misurazioni, saggi,
ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d’opera, contabilita e regolare esecuzione
dei lavori.

- Onere per I'esecuzione di tutti i disegni, di tutti gli impianti da fornire e di tutte le varianti (modifiche
intervenute tra progetto ed effettiva realizzazione) compresi gli eventuali completamenti e/o
aggiornamenti che fossero richiesti dalla Direzione dell’esecuzione del contratto.

- Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per
opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di
pubblici esercizi, attraversamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti,
indennita, canoni, cauzioni, ecc.

In difetto rimane ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario ogni eventuale multa o contravvenzione
nonché il risarcimento degli eventuali danni.

- La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati che venissero
interrotti per 'esecuzione della fornitura.

- Il risarcimento dei danni che in dipendenza dal modo di esecuzione della fornitura e posa in opera
venissero arrecati a proprieta pubbliche o private ed a persone, restando libere ed indenni
'’Amministrazione appaltante ed il suo personale.

- Lo smontaggio ed il rimontaggio di tutte quelle opere che fossero di intralcio all'installazione degli
apparati audio e video e dei relativi allacciamenti oggetto dell’appalto (controsoffitti, infissi, terminali
di impianti elettrici e meccanici, ecc.).

- La riparazione dei danni, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero durante la
fornitura e posa in opera per esecuzione di tracce, sfondi, posa di canale e apparecchiature,
smontaggio controsoffitti, ecc.

- La pulizia quotidiana dei locali e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, da tutti
i materiali di rifiuto delle proprie lavorazioni e lo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei
materiali residui. Le operazioni di pulizia, ripristini e verniciatura che dovessero essere eseguiti per
aderire alle prescrizioni del Capitolato.

- Consentire il libero accesso ai locali ad altre imprese o Operatori economici eventualmente
impegnate in altri lavori senza diritto a compenso aggiuntivo per tutto il tempo occorrente
all’'esecuzione della fornitura e posa in opera.

- Protezione mediante fasciature, copertura, ecc. degli apparecchi e di tutte le parti degli impianti per
difenderli da rotture, guasti, manomissioni.

- i ponti di servizio, piani di carico, puntellature ed ogni altra opera provvisionale nonché i mezzi
d’opera e il personale comune e specializzato necessario per lo scarico dei materiali per 'esecuzione
di tutta la fornitura;

- le pulizie ai piani, I'allontanamento, lo smaltimento ed il trasporto alle pubbliche discariche dei
materiali di risulta, degli imballaggi etc.;

- le prove che ’Amministrazione appaltante ordini in ogni tempo da eseguirsi presso gli Istituti da
essa indicati, dei materiali impiegati o da impiegarsi. La conservazione degli eventuali campioni,
munendoli di sigilli e firma dell Amministrazione appaltante e dell’Appaltatore nei modi piu adatti a
garantire l'autenticita;

- il perfetto coordinamento delle attivita, delle maestranze, di tutti i fornitori e di tutte quelle imprese
che eventualmente concorreranno alla fornitura;

- 'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni ed infortuni
degli operai che potranno intervenire in corso d’opera;

- il pagamento delle imposte e di ogni altro onere per concessioni comunali, nonché il pagamento di
ogni tassa presente e futura, IVA esclusa, inerente ai materiali e mezzi d’'opera da impiegarsi, ovvero
alle stesse opere finite;



- il provvedere a propria cura e spese e sotto la sua completa responsabilita al ricevimento presso
le sedi delle forniture degli apparati audio e video, allo scarico ed al trasporto degli stessi negli
eventuali luoghi di deposito, situati nell'interno dei fabbricati o a pié d’'opera, secondo le disposizioni
impartite dal’Amministrazione appaltante;

- 'adozione nell’esecuzione di tutta la fornitura dei procedimenti e delle cautele necessarie, per
garantire la vita, l'incolumita e la salute degli operai, delle persone comunque addette ai lavori stessi
e dei terzi nel rispetto delle norme vigenti, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati;

- lo sgombero, entro 15 (quindici) giorni dallultimazione della fornitura, di tutti i locali
precedentemente occupati per direzione del cantiere, deposito di materiali ed attrezzi etc.

- obbligo di esporre tessera di riconoscimento per le maestranze addette alla - fornitura e posa in
opera degli apparati audio e video ai sensi dell’art. 5 della Legge 136/2010; - osservanza delle norme
in merito allassunzione e retribuzione della manodopera e vigenti leggi in materia assicurativa e
previdenziale, tutti gli obblighi inerenti ai contratti di lavoro;

- garantire la tutela e salvaguardia degli affreschi, alle decorazioni, agli intonaci, agli elementi
architettonici in pietra, agli infissi in legno degli immobili, con idoneo sistema di protezione, da
concordare con il Responsabile dell'esecuzione del contratto;

- garantire la tutela e salvaguardia degli arredi presenti nell’edificio, per tutta la durata della fornitura
e della posa in opera.

Art.14 Obblighi in materia di sicurezza

L'Appaltatore deve:

= osservare e far osservare ai propri dipendenti nonché eventuali subappaltatori tutte le norme
vigenti;

= portare a conoscenza dei propri dipendenti tutti i rischi rilevati durante il sopralluogo;

= disporre ed esigere che i propri dipendenti siano dotati ed usino tutti i mezzi personali di
protezione appropriati ai rischi connessi alle lavorazioni ed operazioni da effettuare;

= curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano efficienti e in regola con le prescrizioni
di legge.

L’appaltatore deve procedere ad un’attenta visita dei locali oggetto dell’appalto, ad una ponderata

valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, all'individuazione di misure idonee di

prevenzione e protezione ed allopportuna istruzione ed addestramento di tutto il personale adibito

L'Impresa €& tenuta ad esercitare assidua sorveglianza sull'operato del proprio personale,

assicurando la costante presenza di un preposto nell'area ove si svolge la fornitura precisando che

in caso di infortuni ogni piu ampia responsabilita ricadra sull'Appaltatore, restandone sollevata

I'Amministrazione, la Direzione Lavori ed il personale di sorveglianza.

In caso di infortunio o di incidente o di pericoli gravi I'appaltatore oltre ad ottemperare a tutti gli

obblighi previsti a suo carico dalla legislazione vigente, deve immediatamente informare il

Committente e tenersi a sua disposizione per eventuali rilievi sulle cause che li hanno determinati.

Il Committente si riserva il diritto di risolvere il contratto di appalto nel caso che esso accerti

l'inosservanza da parte dell'Appaltatore di una o piu clausole di sicurezza convenute; resta salvo in

questo caso il risarcimento di ogni danno e spesa derivante al Committente dall'interruzione della

fornitura e dalla incompiutezza della prestazione contrattuale stipulata.

Il corrispettivo di tutti gli obblighi e gli oneri sopra richiamati e specificati € compreso nei prezzi di

offerta.

Art. 15 Ultimazione della fornitura

Al termine della fornitura e installazione e successivamente alla comunicazione da parte
dell’Appaltatore, verra redatto un apposito Verbale controfirmato dall’Appaltatore e dal Direttore
dell’esecuzione del contratto



Art. 16 Osservanza contratti di lavoro

L’Aggiudicatario & responsabile verso I'’Amministrazione committente dellosservanza di tutte le
disposizioni normative e retributive contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, applicabili
ai sensi di legge e degli accordi locali integrativi degli stessi in vigore per il tempo e la localita in cui
si svolge la fornitura e posa in opera da parte di eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi di subappalto.

Art. 17 Disposizioni generali sui prezzi

| prezzi unitari e globali in base ai quali saranno pagate le forniture e la posa degli apparati audio e

video e allegati al contratto comprendono:

a) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli

pronti allimpiego a pié d’opera in qualsiasi punto del lavoro.

b) operai e mezzi d'opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo

svolgimento dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica

e del lavoro.

¢) noli: ogni spesa per dare a pié d’'opera i mezzi pronti al loro impiego ed ogni attrezzo le spese per

la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell’'opera.

D) oneri della sicurezza Oneri della sicurezza (articolo 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016)

e Rischi da Interferenze (articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008)

| prezzi esposti in sede di gara d’appalto sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il

compimento della fornitura ed invariabili per tutta la durata dell’appalto.

| prezzi comprendono:

= fornitura e posa del materiale comprensivo dei costi relativi ai servizi connessi alla fornitura quali,
a titolo esempilificativo e non esaustivo: il trasporto, il montaggio, lo smaltimento degli imballaggi,
il ritiro di eventuali resi e gli eventuali interventi per il ripristino della funzionalita durante il periodo
di garanzia, istallazione e montaggio, collegamenti elettrici e dati e collegamenti audio e video,
eventuali opere murarie necessarie all’istallazione, manodopera, certificazioni e progetti as built.

= Dotazione degli accessori, patch, connettori, cablaggi (almeno di categoria 6) e quant'altro
necessario alla messa in funzione degli impianti deve essere incluso nella fornitura, le
connessioni (elettriche e di rete) inoltre devono essere certificate secondo le norme di leggi
vigenti.

» installazione, programmazione formazione e avviamento degli impianti: Installazione degli
impianti multimediali, completa della programmazione dei singoli controllori di periferiche con
implementate tutte le funzioni relative a: accensione e spegnimento del sistema, controllo delle
funzioni di tutti gli apparati collegati.

» Progetto as built e certificazioni

Art. 18 Revisione prezzi

Ai sensi dell’art 29 del DL n. 4 del 27/01/2022 ¢ prevista la revisione dei prezzi di cui all’art 106 c. 1
lett. A) primo periodo.

A partire dalla seconda annualita contrattuale, i prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione
sulla base dei prezzi standard rilevati dal’ANAC, degli elenchi prezzi rilevati dal’'ISTAT, oppure,
qualora i dati suindicati non siano disponibili, si pud tener conto dei prezziari con carattere di
ufficialita, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate
direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori.

La revisione dei prezzi € riconosciuta se le variazioni accertate risultino superiori al 10 per cento
rispetto al prezzo del contratto originario.



Qualora I'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto delle
variazioni dei singoli prezzi di materiali/servizi che determinano variazioni superiori al 10 per cento
rispetto al prezzo complessivo del contratto, presenta al’Amministrazione mediante PEC
un’apposita istanza di compensazione corredata della documentazione comprovante 'aumento.

Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria
al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di materiali/servizi che incidono sul
contratto aggiudicato e decide entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di
accoglimento della richiesta dell’appaltatore, il provvedimento determina limporto della
compensazione al medesimo riconosciuta.

Si procedera alla compensazione in misura pari al’'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse
di cui al comma 7 dell'articolo 29.

Sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture/servizi  contabilizzati
nellanno solare di presentazione dell’'offerta

La compensazione non & soggetta al ribasso d'asta ed € al netto delle eventuali compensazioni
precedentemente accordate

Art. 19 Subappalto
L’ Impresa appaltatrice € tenuta ad eseguire in proprio i servizi o le forniture compresi nel contratto.

E* ammesso il subappalto nei limiti e secondo le modalita previsti dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e
s.m.i., in particolare, € vietata la cessione del contratto a pena di nullita e non pud essere
subappaltata I'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto; quindi, il limite
massimo subappaltabile & pari al 49,99%.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i
subcontratti che non sono subappalti, stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-
contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresi,
comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del
sub-contratto. E altresi fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto
del subappalto subisca variazioni e I'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i
requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del d.Igs. 50/2016.

| soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice possono affidare in subappalto le opere o i
lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante
purché:

il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di
esclusione di cui all’articolo 80;;

all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che si intende subappaltare;

Per quanto attiene le modalita di presentazione della richiesta di subappalto e della sua successiva
autorizzazione si rimanda integralmente a quanto previsto dall’art. 105 del D.Igs. 50/2016 e smi.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione
appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

L'appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica
abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016.

In caso di pagamento diretto del subappaltatore, del cottimista, del prestatore di servizi e del fornitore
di beni o lavori (ai sensi dell’art. 105 c. 13 del D.Igs. 50/2016 e smi), I'lmpresa dovra fornire, per ogni
stato di avanzamento e rata di saldo una dichiarazione dei lavori effettuati in proprio e da parte del
subappaltatore, cottimista, prestatore di servizi e fornitore con la relativa contabilizzazione. Tale
documento dove essere controfirmato per accettazione dal subappaltatore, cottimista, prestatore di
servizi e fornitore. In assenza di questo documento il pagamento sara sospeso. Laddove la Stazione
Appaltante non provveda al pagamento diretto ai subappaltatori, ai sensi dell’art. 105, comma 13,
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D.lgs. 50/2016 ¢é fatto obbligo all’esecutore del contratto di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei confronti dei suddetti subappaltatori, copia delle fatture
quietanziate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori con indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate. In assenza il pagamento € sospeso.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori clausole risolutive
espresse la cui attivazione € collegata all'emissione di documentazione antimafia interdittiva, come
stabilito dall’art 84 del D.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., nei confronti della propria
controparte. L'appaltatore si deve impegnare, inoltre, ad interrompere immediatamente i rapporti di
approvvigionamento con fornitori della filiera che siano colpiti da documentazione antimafia
interdittiva, come stabilito dall’art. 84 del D.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, e s.m.i., ovvero da
provvedimento di cancellazione dagli elenchi di fornitori e prestatori di beni e servizi non soggetti a
rischio di inquinamento mafioso (cd. “white list”), ovvero da diniego di iscrizione.

L’appaltatore deve assumere tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi della L.
136/2010, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ed alla
Prefettura-ufficio territoriale del Governo della notizia dellinadempimento della propria controparte
(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari.

La stazione appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia
inserita, a pena di nullita assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010

Art. 19 Pagamenti
Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Igs 50/2016 e ss.mm.ii, sul valore del contratto d'appalto viene
calcolato I'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore
entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione & subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia é rilasciata da
imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o
assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'assicurazione e che rispondano
ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita. La garanzia puo
essere, altresi, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di
cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene
gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero
dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con
obbligo di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui Imputabili, secondo i
tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.
| pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dalla verifica della regolare esecuzione della
prestazione.
Le fatture dovranno essere emesse dall’Appaltatore in formato esclusivamente elettronico e
dovranno essere intestate allUNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA —
Direzione Tecnica - Via Universita, 4 - 41121 Modena - Cod. fiscale e P.IVA 00427620364

- Codice univoco IPA: VOABCY

- indicazione codice CIG

- indicazione codice CUP

- indicazione del conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.

- 'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI"
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Questa Amministrazione provvedera al pagamento della fattura al fornitore al netto dell’'lVA,
procedendo successivamente al versamento all’Erario dell'lVA esposta in fattura.

A garanzia dell’'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sullimporto netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi,
nulla ostando, in sede di conto finale ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Igs. 50/2016.

Tale somma verra liquidata dopo la verifica di conformita finale favorevole. Le fatture possono essere
emesse solo a seguito del certificato di pagamento.

Art. 20 Documentazione finale della fornitura
Prima della firma del verbale di ultimazione della fornitura di cui allart. 16, I’Appaltatore dovra
provvedere a consegnare al Committente quanto segue:
» Tutte le documentazioni e certificazioni riunite in una raccolta contenente le prescrizioni e
specifiche tecniche degli articoli.
» Serie completa in duplice copia cartacea e in CD in formato doc, xIs, dwg degli elaborati grafici
ed illustrativi di come e stata realizzata la fornitura (as built) comprensive di:
e planimetria dei locali con gli impianti forniti;
e relazione tecnica e descrittiva;
e manuale di conduzione e manutenzione in lingua italiana con dati tecnici per gli apparati forniti
e Certificazioni ed elaborati, dichiarazione conformita 37/2008

Art. 21 Verifica di conformita/ certificato di regolare esecuzione

Entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dall’ultimazione della fornitura, & avviata la verifica di
conformita a cura del Direttore dell’esecuzione che si deve concludere, secondo la normativa
vigente, entro 90 giorni naturali e consecutivi dal verbale di ultimazione.

In questo ambito saranno verificate e riscontrate eventuali manchevolezze e deficienze per la
perfetta completezza della fornitura. Le verifiche potranno comportare prove e verifiche funzionali a
discrezione della Direzione dell'esecuzione del contratto. L’emissione dell’Attestazione di regolare
esecuzione determina I'accettazione della fornitura.

L’ Attestazione di regolare esecuzione verra effettuata alla presenza di un incaricato designato
dallimpresa aggiudicataria; la mancata partecipazione del rappresentante dell'impresa
aggiudicataria alla verifica determina l'automatica acquiescenza dell'impresa alle risultanze del
collaudo come da relativo verbale.

In caso di collaudo con esito negativo, I'impresa aggiudicataria deve provvedere, nel termine fissato
dal Responsabile della corretta esecuzione del contratto, ad effettuare la sostituzione degli apparati
audio e video e del materiale fornito o comunque ad effettuare tutte le modifiche di adattamento e
migliorie necessarie a garantire il pieno rispetto delle caratteristiche previste dal contratto e alla
completa eliminazione dei vizi ed irregolarita, sempre che trattasi di vizi o difetti eliminabili; altrimenti
deve provvedere ad effettuare la sostituzione degli apparati audio e video e del materiale fornito,
senza oneri per il committente.

In caso di vizi ed imperfezioni di lieve entita, I'Universita degli studi di Modena e Reggio Emilia pud
riservarsi, a suo giudizio e se ritenuto opportuno, di accettare la fornitura condizionatamente
all'applicazione di una detrazione sul corrispettivo da liquidarsi allimpresa aggiudicataria
corrispondente all'entita dei vizi valutata in termini economici.

Al fini della verifica di conformita I'installatore dovra aver fornito la documentazione di cui all’art. 20.

12



Art. 22 Cauzione definitiva

Ai sensi dell’art. 103 del D.Igs. 50/2016 e smi, I'Operatore Economico dovra costituire e consegnare
alla Stazione Appaltante una cauzione definitiva non inferiore al 10% dell'importo contrattuale a
garanzia del regolare adempimento di tutte le obbligazioni del contratto. Detta garanzia ha validita
per tutta la durata del contratto fino all’emissione del certificato di verifica di conformita. La polizza
dovra essere tempestivamente reintegrata dall’aggiudicatario qualora, in corso di esecuzione del
contratto, essa sia stata parzialmente o interamente incamerata dall’Universita

Art. 23 Garanzie sulle forniture

L’Appaltatore si assume l'obbligo di garantire la fornitura, sia per la qualita dei materiali, sia per il
montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, per il periodo di 24 (ventiquattro) mesi a
decorrere dalla data dell’emissione dell’Attestazione di regolare esecuzione oltre gli eventuali mesi
presentati in sede di offerta tecnica. Pertanto fino al termine di tale periodo, I'’Appaltatore deve
riparare tempestivamente e a sue spese, assicurando il servizio di assistenza tecnica, tutti i guasti
e le imperfezioni che dovessero verificarsi alle attrezzature fornite per la non buona qualita dei
materiali e per difetti di montaggio e di funzionamento, anche se non riscontrati in sede di collaudo.
Nel caso in cui fosse impossibile il ripristino dell’efficienza dell’attrezzatura, I'Appaltatore provvedera
alla sostituzione della stessa o delle parti difettate entro un tempo compreso tra i 15 (quindici) ed i
30 (trenta) giorni lavorativi dalla richiesta di intervento da parte del’Amministrazione committente.
Restano escluse soltanto quelle riparazioni dei danni che non possono attribuirsi all’ordinario
esercizio, ma ad evidente imperizia 0 negligenza del personale del’ Amministrazione stessa che ne
fa uso.

Qualora I'Operatore economico assunto intendesse offrire termini di garanzia piu estesi, tale
garanzia si intende prestata anche per tutto il periodo offerto.

In caso di ritardo nell’erogazione del servizio di manutenzione, per ogni giorno o frazione di giorno
naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine massimo di trenta giorni sopra indicato, si
applicano le penali previste all’art. 8 di questo Capitolato Speciale di Appalto, salvo il risarcimento
del maggior danno.
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CAPITOLATO TECNICO - PRESCRIZIONI E CARATTERISTICHE
TECNICHE

Premesse
L’obiettivo primario, &€ rendere quanto piu possibile autonoma la gestione degli eventi con I'impiego
di personale interno debitamente formato. Pertanto il livello di automazione dovra corrispondere a
un giusto equilibrio fra competenze tecniche e multimediali e procedure standardizzate semplificate.
Le attrezzature tecnologiche dovranno essere fruibili in modo semplificato e utilizzabili anche da
parte di personale non specializzato soprattutto se si tratta di eventi classificati come semplici.
Il rispetto dei vincoli architettonici sara totale per cui non sono previsti interventi sulla muratura o che
possano alterare in qualsiasi modo I'estetica dell’auditorium. Nella stesura dei cavi pertanto saranno
utilizzate le stesse canale e i percorsi gia attualmente presenti, le ubicazioni saranno concordate in
modo da privilegiare tre fattori quali sicurezza, fruibilita ed estetica.
A livello impiantistico si andranno a realizzare:

- Impianto video;

- Impianto audio di nuova realizzazione o integrazione di quello esistente;

- Sistema di gestione e controllo

- Accessori, rack, predisposizione, etc

L’obiettivo dell’Ateneo & quello di ammodernare I'impianto presente ed uniformare i sistemi al fine di
avere una gestione interna di semplice utilizzo; nello specifico viene richiesto di poter gestire
presentazioni delle lezioni in autonomia da parte dei relatori eventualmente supportati da personale
dell’Ateneo debitamente formato.

1. Vincoli tecnico/architettonici

L’auditorium presenta caratteristiche architettoniche ben definite di cui si dovra tener conto nella
posa degli apparati. La collocazione e predisposizioni di alcuni apparati sono gia fissati e presenti.
Eventuali e ulteriori allacci o predisposizioni non presenti saranno a carico dell’aggiudicatario, come
la fornitura e posa di tutti i cavi e collegamenti.

2. Desiderata tecnologica

Dal punto di vista delle implementazioni &€ necessario realizzare:
- sistemi di controllo integrato semplici per i relatori;

- un sistema audio adeguato;

- riutilizzare quanto piu le predisposizioni presenti;

- prevedere un sistema di cablaggio almeno di CAT6A.

3. Beni e servizi richiesti

| beni e i servizi richiesti, oggetto della presente procedura sono:

a)Beni hardware e software:

Fornitura delle componenti hardware e software, e connessa cavetteria, accessori e minuterie;

b) Servizi di allestimento ed installazione:

Servizio di installazione e configurazione di tutte le componenti hardware e software,
dellinstallazione ed attivazione dei collegamenti LAN e di tutti i cablaggi e interconnessioni
necessari per la perfetta funzionalita dellauditorium, comprensivo di ritiro e smaltimento degli
imballaggi.
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L’intera fornitura deve comprendere, per tutta la durata dell’appalto, tutte le componenti hardware,
software e servizi necessari al corretto funzionamento dell’attrezzatura audiovisiva. Sara onere
dell’Aggiudicatario fornire, tramite il Produttore, eventuali componenti aggiuntivi, ritenuti essenziali
per la coerenza tecnica ed il corretto funzionamento degli apparati, anche laddove questi non siano
stati esplicitamente citati nel presente capitolato, oltre a tutto quanto necessario ad installare e
garantire il funzionamento dei sistemi.

L’Aggiudicatario dovra comunicare per iscritto allEnte i prodotti che intende sostituire qualora tali
sostituzioni siano dettate dal contesto di riferimento dell’'appalto o da aggiornamenti tecnologici.
Eventuali sostituzioni o modifiche non dovranno essere peggiorative, e dovranno essere accettate
ad insindacabile giudizio del’Ente.

E bene precisare che l'allestimento deve essere eseguito a regola d’arte e che I'Aggiudicatario
assume la piena responsabilita per il corretto funzionamento dell’attrezzatura e dell’allestimento nel
complesso.

4. Progetto e Specifiche tecniche e funzionali dei beni

La riga denominata “Marca e modello tipo (O EQUIVALENTE)” elenca i componenti reali, in termini
di marca, modello e quantita, necessari alla realizzazione del progetto.

La soluzione proposta dal Fornitore pud presentare una diversa composizione di prodotti e
mappatura di funzionalita, purché la distinzione fra le componenti logiche, la loro numerosita e le
caratteristiche richieste siano complessivamente e totalmente rispettate.

La fornitura di prodotti equivalenti deve essere espressamente evidenziata in_una specifica
dichiarazione allegata all'offerta nella quale sia riportata la marca e modello del prodotto offerto in
alternativa con la dimostrazione, a carico del Concorrente-Fornitore mediante apposita tabella
comparativa, della effettiva corrispondenza di tutte le specifiche tecniche, di quelle funzionali e della
piena intercambiabilita con I'apparecchiatura di riferimento. Detta dichiarazione deve essere
accompagnata dalle schede tecniche ufficiali del produttore da cui sia desumibile la comparazione
delle funzioni/connessioni delle apparecchiature equivalenti con quelle indicate. La prescrizione si
rende necessaria poiché il progetto funzionale della dotazione audiovisiva € stato redatto basandosi,
per ragioni meramente tecniche, sulle specifiche di apparecchiature provviste di determinate
interfacce di connessione e di funzioni espressamente richieste dalle esigenze gestionali ed
operative dell’Ente.

| dispositivi dovranno essere nuovi di fabbrica, non usati o rigenerati, contenuti nella loro confezione
originale e I'Ateneo sara il primo acquirente di tali prodotti, salvo deroga concordata con I'Ateneo
stesso. L'Ateneo potra richiedere ai Costruttori le opportune verifiche per documentare l'origine dei
prodotti forniti tramite il loro serial number, al fine di poter utilizzare i servizi del Costruttore per la
risoluzione di eventuali problemi sui prodotti stessi.

5. Garanzia

Il Fornitore dovra fornire ogni attivita necessaria per la risoluzione dei malfunzionamenti che
dovessero verificarsi nel corso del periodo di copertura della garanzia.

Per malfunzionamento dell’apparecchiatura si intende ogni difformita del prodotto hardware in
esecuzione dalle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica.

Il Fornitore dovra assicurare per tutto il periodo di garanzia, a propria cura e spese, il ritiro delle
apparecchiature, ove necessario, la riparazione dei dispositivi malfunzionanti e I'eventuale
sostituzione dei componenti danneggiati. L’eventuale sostituzione di parti di ricambio o di dispositivi
accessori deve essere effettuata con parti/dispositivi/prodotti originali nuovi di fabbrica, garantendo
la piena compatibilita con quella precedentemente fornita.
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La garanzia deve prevedere l'individuazione dell’apparato in errore, la disconnessione, il ritiro, la
riconsegna, l'installazione e la verifica di funzionamento dell’apparato e di tutto il sistema, senza
alcun onere e costo aggiuntivo per ’Amministrazione.

Il ripristino delle funzionalita dell'apparecchiatura guasta potra avvenire anche mediante la
sostituzione della stessa con altra identica; resta inteso, in tal caso, che il Fornitore € obbligato ad
eliminare il malfunzionamento ed a ripristinare I'operativita dell’apparecchiatura entro il termine di 3
(tre) giorni solari decorrenti dal giorno lavorativo successivo alla richiesta di intervento.

In ogni caso, qualora I'entita del malfunzionamento non consenta di ripristinare la capacita operativa
dell’apparecchiatura entro i tempi previsti, I'’Aggiudicatario provvedera alla sostituzione della stessa,
con una completamente compatibile, fino alla sua rimessa in funzione senza ulteriore aggravio per
I'Ente.

Per le richieste di intervento in garanzia sui beni forniti, il Fornitore dovra rendere disponibile un
punto di contatto a singolo o multiplo canale, che preveda almeno una delle due seguenti modalita
di contatto: e-mail o numero telefonico.

Per ogni intervento dovra essere redatta un’apposita nota, sottoscritta da un incaricato
del’lAmministrazione e da un incaricato del Fornitore, nella quale dovranno essere registrati dal
Fornitore almeno le seguenti informazioni:

e il numero di serie attribuito dal produttore;

e il numero della richiesta di intervento, attribuito dal Fornitore;

e 'ora e il giorno della chiamata;

e il richiedente;

e luogo, ora e giorno dellintervento;

e tipologia di intervento di risoluzione;

e |luogo, ora e giorno dell’avvenuto ripristino;

e luogo, ora e giorno dell’avvenuta chiusura dell’intervento.

La garanzia richiesta per le apparecchiature fornite & di almeno 24 mesi salvo le attrezzature che
prevedono un periodo temporale maggiore di garanzia rilasciata dal Produttore.

Entro n.30 (trenta) giorni prima del termine della garanzia, il Fornitore dovra effettuare una
ricognizione al fine di verificare I'effettiva funzionalita degli apparati installati, rilasciando al’Ente
apposito modulo di controllo e di verifica.

6. Fuori produzione

Come richiesto dal presente Capitolato, i beni offerti devono essere presenti sul mercato al momento
della presentazione dell’'offerta. In fase di esecuzione dell’appalto aggiudicato, laddove il prodotto
offerto non sia piu disponibile per sopravvenuta “fuori produzione”, il Fornitore dovra presentare una
dichiarazione ufficiale del produttore indicando lo status di “fuori produzione” del modello richiesto e
indicando il modello evolutivo pienamente compatibile con le funzionalita e le caratteristiche del
modello uscito di produzione.

In caso di fornitura di un modello evolutivo, il RUP chiedera al Fornitore di mettere a disposizione,
presso la sede dellAmministrazione, il campione del prodotto offerto in sostituzione, comprensivo
degli eventuali dispositivi opzionali, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla relativa richiesta, per essere
sottoposto a verifica di corrispondenza rispetto alle caratteristiche e funzionalita del prodotto
dichiarato “fuori produzione”. Si precisa che in ogni caso nulla sara dovuto alla ditta trattandosi di
onere a carico dell’appaltatore e ricompreso nell’offerta.

7. Requisiti di conformita
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Tutte le apparecchiature fornite dovranno essere munite dei marchi di certificazione europea UE e
dovranno essere in possesso di tutti i requisiti minimi indicati nel presente Capitolato Tecnico.

| prodotti oggetto della fornitura e dell’allestimento devono essere conformi alle normative nazionali
e/o comunitarie vigenti per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, alla importazione ed alla
immissione in commercio e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in
materia e a tutti quelli che venissero emanati in corso di contratto.
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